QUESTIONARIO
ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DI MONTAGGIO
(ERECTION ALL RISKS)

La Società si impegna a fare uso riservato di queste notizie ed informazioni. E' importante rispondere a tutte le domande contenute nelle Parti I, II e III .

PARTE I – GENERALITA'

NOMINATIVI	
Committente	
Appaltatore	
Subappaltatori	
Progettisti	
Contraente	
Domiciliato in	
Partita I.V.A./Cod. Fisc.	
Assicurato/Beneficiario	
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE	
DURATA DELL'ASSICURAZIONE	Dalle ore 24 del Alle ore 24 del per la costruzione delle opere (come da art.13 delle C.G.A.) e da tale data alle ore 24 del per il periodo di manutenzione Durata del montaggio Durata del collaudo (prove strumentali) Durata del collaudo (prove funzionali)
MODALITA' E TIPI DI PROVE PREVISTE	Controllo finale del corretto montaggio ☐SI ☐ NO
	Prove in bianco ☐SI ☐ NO
	Prove a vuoto ☐SI ☐ NO
	Prove a carico ☐SI ☐ NO

1. SEZIONE A– DANNI ALLE COSE Somme assicurate per:	
PARTITA 1 – Opere ed impianti permanenti e temporanei compresi materiali ed impianti forniti dal Committente (come da art.4 delle C.G.A.) Suddivisione partita 1 1.1 – opere civili 1.2 – macchinari e impianti 1.3 – costi di montaggio 1.4 – costi di trasporto e dogana	
PARTITA 2 – Opere ed impianti preesistenti (come da Condizione Particolare n°2 di polizza	
PARTITA 3 – Costi di demolizione e di sgombero (come da condizione particolare n°3 di polizza)	
2. SEZIONE B– RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI Massimale assicurato per tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza	
con il limite per ogni sinistro	
3. ALTRE ASSICURAZIONI Per tutta la durata della polizza E.A.R esistono altre coperture assicurative sugli stessi rischi (danni alle cose, responsabilità civile verso Terzi,)	
In caso affermativo indicare estremi (Tipologia, Compagnia assicuratrice, n° polizza, massimali,)	Sezione I Danni alle cose ☐SI ☐ NO Sezione II Responsabilità Civile verso Terzi ☐SI ☐ NO

PARTE II – DATI TECNICI

A - OPERE		
ESPERIENZA L'appaltatore ha esperienza nel tipo e metodi di costruzione previsti? In caso affermativo, elencare analoghe ed importanti opere realizzate dall'appaltatore in passato.	☐ **SI** ☐ **NO**	
TIPO DI IMPIANTO indicare se la macchina o l'impianto da montare sono considerati di normale costruzione o prototipo per la concezione, la potenzialità o il tipo di materiale impiegato	**Descrizione dell'impianto** **Tipologia delle macchine** **Caratteristiche tecniche** **Potenza, numero di giri**	
ALL'INIZIO DEI LAVORI DI MONTAGGIO, LE EVENTUALI OPERE CIVILI SONO GIÀ STATE ULTIMATE?		
PREESISTENZE Vengono eseguiti lavori sulle opere preesistenti? Sono previsti interventi su strutture portanti? Sono previsti interventi su fondazioni? Durante i lavori prosegue l'attività dell'impianto?	☐ **SI** ☐ **NO** ☐ **SI** ☐ **NO** ☐ **SI** ☐ **NO** ☐ **SI** ☐ **NO**	
SUBAPPALTO Lavori e relativi importi eseguiti dai Subappaltatori.	**Lavori**	**Importi**
In caso affermativo indicare quali problemi e le soluzioni previste.		
PREVENZIONE INCENDI Indicare le misure di prevenzione ed estinzione incendio previste.		
SORVEGLIANZA DEL CANTIERE Indicare le misure di protezione e sorveglianza del cantiere previste (Controlli in orari lavorativi ed extralavorativi)		
SICUREZZA DEL CANTIERE (ALLEGARE PIANO DI SICUREZZA)	**Regolato dal d.lgs. 494/96** ☐ **SI** ☐ **NO** **Regolato dal d.lgs. 626/94** ☐ **SI** ☐ **NO** **Altro (specificare)**	

FABBRICATI

1.	**DESTINAZIONE D'USO** Uso cui verrà adibito il fabbricato	
2.	**DIMENSIONI** Numero di piani	- n° piani fuori terra - n° piani interrati
	Altezza massima del fabbricato	
	Superficie coperta	
	Cubatura	
	Luce massima travi	
3.	**TIPOLOGIA COSTRUTTIVA** Tipo di struttura portante e sistema di costruzione adottato	
	Tipo di fondazione	☐ a platea ☐ su plinti ☐ battuti ☐ su pali ☐ trivellati
4.	**SUDDIVISIONE DEI LAVORI** Indicare tipologia ed importi	☐ scavi e movimenti terra
		☐ fondazioni e muri di contenimento
		☐ strutture portanti
		☐ impianti
		☐ altro

B - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	
1. FABBRICATI ADIACENTI Descrizione dei fabbricati adiacenti (età, valore, stato di conservazione, pregio storico-artistico,) e loro destinazione d'uso durante il periodo assicurato.	
Distanza minima dall'area di cantiere .	
2. MISURE DI SICUREZZA Misure di sicurezza e di prevenzione adottate nel luogo di esecuzione delle opere.	

PARTE III – EVENTUALI ESTENSIONI DI GARANZIA	
Rischi di progettazione *(come da C.P. 1 di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità *(come da C.P. 4 di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Manutenzione *(come da C.P. 5 di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Manutenzione estesa *(come da C.P. 6 di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Pluralità di Assicurati – Responsabilità civile incrociata *(come da C.P. 8 di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Rimozione, franamento e cedimento di terreno *(come da C.P. 9 di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Cavi e condutture sotterranee *(come da C.S. di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Scioperi, sommosse e tumulti popolari *(come da C.S. di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**

Maggiori costi per trasporto aereo *(come da C.S. di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Garanzia di fornitura *(come da C.S. di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**
Eventi naturali *(come da C.S. di polizza)*	☐ **SI** ☐ **NO**

e' necessario allegare

- **cronogramma dei lavori**
- **relazione tecnica**
- **planimetria generale**
- **progetti e/o schemi meccanici**
- **planimetrie dei cavi elettrici**
- **elenco delle macchine con relativo costruttore (o fornitore) e valore**

Data,

LA DITTA PROPONENTE